

ใบประมาณราคาทำงานก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แผ่นที่ 1/3


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ  
 ปริมาณงานก่อสร้าง งานดินถม พร้อมปรับพื้นที่ จำนวน 216 ตร.ม. ปูอิฐฐานวอลน็อต จำนวน 120 ตร.ม. 900 ตร.ม.  
 ไม้ยืนต้น จำนวน 4 ต้น พร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย 608 ตร.ม.  
 ความแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด  
 สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ  
 แบบก่อสร้างเลขที่ อบต.น้ำคำ - 2562


ประมาณการความใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินถม พร้อมปรับพื้นที่	216.00	ตร.ม.	55.00	11,880.00	25.00	5,400.00	17,280.00	
2	อิฐฐานวอลน็อต	120.00	ตร.ม.	35.00	4,200.00	18.00	2,160.00	6,360.00	
3	ไม้ยืนต้น	4.00	ต้น	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							51,440.00	

หมายเหตุ :- ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการออกแบบ ประมาณราคาครบถ้วนสมบูรณ์ ราคาเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด  
 และขออนุมัติใช้ราคานี้ เป็นราคากลางของทางราชการ

ตรวจถูกต้อง


  
 \_\_\_\_\_ ประมาณราคา  
 (นายสัญญา ศรีน่วม) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 \_\_\_\_\_ ตรวจสอบ  
 (นายสัญญา ศรีน่วม) ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 \_\_\_\_\_ เห็นชอบ  
 (นายระพีพร พานเงิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว  อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้  
 ไม่อนุมัติเนื่องจาก \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 (นายอภิสิทธิ์ หนองขาว)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ

ปริมาณงานก่อสร้าง งานดินถม พร้อมปรับพื้นที่ จำนวน 216 ลบ.ม. ปูอิฐฐานวอลบ็อกซ์ จำนวน 120 ตร.ม. 684 ลบ.ม.

ไม้ยี่สิบต้น จำนวน 4 ต้น พร้อมปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย 608 ลบ.ม.

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายละเอียด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ


แบบก่อสร้างเลขที่ อบต.น้ำคำ - 2562

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3074	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	51,440.00	1.3630	70,112.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม้พิจาณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	51,440.00	-	70,112.72	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			70,000.00	
	(ตัวอักษร)			(เขียนเป็นบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 3,600.00 ตารางเมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร


ตรวจถูกต้อง



( นายสิตยากรณ์ ศรีแจ่ม )

ประมาณราคา

ผู้อำนวยการกองช่าง



( นายสิตยากรณ์ ศรีแจ่ม )

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง



( นายรองฤทธิ์ คำนเงิน )

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว



( นายโรกวี รตชาว )

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ